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Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego





Załączniki nr 5 do zapytania ofertowego 

UMOWA   NR 
...........                          
zawarta w dniu .......................... r. w Osobnicy pomiędzy:
Parafią Rzymsko - Katolicką pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy, 
38-241 Osobnica 100, NIP: 6852075138, REGON: 040028496 

zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentuje:

Ks. Czesław Szewczyk – Proboszcz

a ....................................................................................................................................................

działającym na podstawie  ………………………………………  (KRS, lub inne dokumenty) 
nr  ...................................., NIP: ...................................., mającym swoją siedzibę 
w  ........................................       ul. ......................................   nr ……  zwanym dalej w tekście 
"Wykonawcą", którą(-ego) reprezentują:

1..................................................

2..................................................

o następującej treści:
( 1
1. Przedmiotem umowy jest budowa Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy.   Roboty zostaną wykonane według dokumentacji projektowej, zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys (zał. nr 1) opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys ten zawiera m.in. nazwy własne produktów (producentów) przewidzianych do wbudowania materiałów, wyrobów systemowych urządzeń. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku odstąpienia od umowy a więc w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy oraz ograniczeniu zakresu robót (§ 13).
4. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) realizacji robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po uprzednim przedłożeniu go przed podpisaniem umowy Zamawiającemu do zatwierdzenia z podaniem wartości w układzie miesięcznym z uwzględnieniem podziału na lata 2016-2017, o których mowa w ( 2 ust. 1 niniejszej umowy. Podczas przygotowania harmonogramu należy w pełni uwzględnić: niekorzystne warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp prac, które okresowo występują na obszarze prowadzenia robót.
2) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na placu budowy.
( 2
1. Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco:

· rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy
· zakończenie całości robót do 15.11.2017 roku.
· uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i zakończenie realizacji przedmiotu 
umowy do 15.12.2017 roku.  
2. Wykonawca realizując obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wskaże 
Zamawiającemu osobę, która będzie występowała przed właściwym organem administracyjnym jako pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający zobowiązany będzie udzielić pełnomocnictwa do jego reprezentowania w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. Za działania tego pełnomocnika odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu 
odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
4. Termin zakończenia robót i przedmiotu umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadkach opisanych w § 13 pkt.1.1 niniejszej umowy.
5. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

6. W przedstawionych w ust. 4 okolicznościach, strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień. Strony mają prawo do zmiany terminu wielokrotnie z powodu zajścia okoliczności wskazanych w ust.4.
( 3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy.
2. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia. 

4. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac budowlanych i porządkowych, zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. składowane będą wyłącznie w pojemnikach będących własnością Wykonawcy i przeznaczonych na ten cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń zagrożone jest karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień naruszenia niniejszego zapisu, którą Wykonawca wniesie na konto Zamawiającego lub zostanie mu potrącona z faktury za roboty.

5. Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie niebudzącym zastrzeżeń.

6. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym względzie skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
( 4
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest 
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. W związku z tym 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, terenem budowy i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania robót. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej wykonywania zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomić o tym, iż realizacja inwestycji na postawie dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od powzięcia o tych okolicznościach wiadomości. Ponadto w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszelkich innych okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowej realizacji umowy. Nie spełnienie powyższego obowiązku przez Wykonawcę będzie skutkować jego odpowiedzialnością odszkodowawczą.
2. Wysokość wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT, za realizację całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się na kwotę ……….. zł brutto (słownie zł ………….). W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto ulegnie odpowiednio zmianie.
3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia aż do czasu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, a wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym między innymi:

· koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,
· organizacji placu budowy,

· ochrony obiektu,

· doprowadzenia mediów dla potrzeb budowy, podłączenia się do tych mediów, zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów,

· prowadzenia robót w pasie drogowym - opracowania projektu organizacji ruchu kołowego 
i pieszego, wykonania prowizorycznych dróg dojazdowych,

· oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,

· obsługi geodezyjnej budowy z wytyczeniem głównych osi budowy i geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej,

· montażu, demontażu i koszty czasu użytkowania niezbędnych rusztowań,

· wykonania niezbędnego zabezpieczenia budowy (obiektu) w trakcie realizacji w tym 
zabezpieczenia wykopów przed napływem wody lub/i jej odprowadzania,

· obsługi geologicznej budowy,

· wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki - Zamawiający nie wskazuje miejsca ich wywozu, natomiast w przypadku materiałów nadających się do ponownego wbudowania (decyzja Zamawiającego) przekazanie ich Zamawiającemu.

· odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników,

· wymaganych badań i ekspertyz,

· likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego 
z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji.
· kosztów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. 
· kosztów zabezpieczeń, napraw gwarancyjnych itp.,
· koszty wynikłe z wprowadzenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy na teren budowy dodatkowych wykonawców wg opisu w § 7 ust. 27 niniejszej umowy.
§ 4a
W ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo  do następujących obowiązków:
1) dokonywania bieżącej kontroli jakości robót budowlanych i materiałów w ten sposób, iż: 

a) wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym Prawa Budowlanego oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej, 

b) Wykonawca będzie przedkładał Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy, 

c) materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności: odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz dokumentacji projektowej, posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy, 

d)  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach, 

e) Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań dokumentacji projektowej lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy, 

f) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora Nadzoru w terminie przez niego wskazanym, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zastosować zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania, oraz uzyska  pisemną akceptację Inspektora Nadzoru, 
3) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami, 
4) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami, 
5) Badania o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt, 
6) Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone 
w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy, 
7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem,  
8) Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej,
9) Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

· wyposażenia pracowników Wykonawcy w kaski i kamizelki odblaskowe umożliwiające identyfikację  ich w czasie prowadzenia robót,
· Zabezpieczenia istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), 
· Posiadania lub zapewnia  sobie dostępu do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami niniejszej umowy, 
· Przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymaganych świadectw jakości (aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane materiały minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem, 
· Zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania oznakowania pionowego i poziomego, utrzymania nawierzchni, w tym również odśnieżanie w okresach zimowych odcinków znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych przez Zamawiającego podczas trwania robót zgodnie z umową, 
· Podjęcia na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności w celu zabezpieczenia nieruchomości (w tym budynków) sąsiadujących z placem budowy przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami, 
· Ponoszenia odpowiedzialności za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, włączone w projekcie wykonawczym są obligatoryjne dla Wykonawcy,
· Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody,
· Zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji w szczególności takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy teletechniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, i podobne przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia lub spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby,
· Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia istniejących budynków, dróg, rowów odwadniających, wodociągów, sieci kanalizacyjnych, gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt, 
· Ponoszenia odpowiedzialności za szkody i zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy – w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nieprzewidziane do rozbiórki (np. zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.). Szkody i zniszczenia 
w obiektach spowodowane zdarzeniami losowymi i innymi, a powstałymi przed odbiorem końcowym Wykonawca naprawi na własny koszt, 
· Zapewnienia upoważnionym do tego organom, Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją umowy, 
· Stosowania się do wszystkich poleceń Inspektorów Nadzoru, które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce, 
· Informowania pisemnie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 
· Zgłaszania Inspektorom Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru robót w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty wpisu w dzienniku budowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robót związanych z przebudową sieci i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń; prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru,
· Zorganizowania robót w ten sposób, aby umożliwić ruch kołowy i pieszy w trakcie realizacji umowy na placu budowy i wokół niego, 
· Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) obejmującej: 
· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po zrealizowaniu przedmiotu umowy  po 3 egzemplarze dla każdej z branż objętych przedmiotem zamówienia (plik: DGN, DXF lub SPH),
· Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie na placu budowy i w terenie wszystkich elementów robót, 
· Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na każde żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary, 
· Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją budynku, urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach.
· Zorganizowania terenu budowy niezbędnego do właściwego wykonania prac. 
· Ogrodzenia całego placu budowy, ogrodzeniem pełnym.
· Pobierania próbek i przeprowadzenie badań na koszt Wykonawcy.
· Przeprowadzenia dodatkowych badań na żądanie Zamawiającego, a w przypadku, gdy badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót niezgodnie z umową, pokrycie kosztów tych badań.
· Wyposażenia budowy w stanowisko do mycia pojazdów wyjeżdżających z budowy.
· Opracowania w terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego schematu organizacyjnego personelu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem uprawnień i obowiązków, jakie Wykonawca zamierza powierzyć poszczególnym osobom oraz sporządzenie i przekazanie w tym samym czasie wykazu telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do wszystkich tych osób,
· Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za sprawy BHP na terenie budowy;
· Ciągłego przebywania na budowie  w trakcie prowadzenia prac lub robót przez Kierownika Budowy.
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1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową.
2. Dopuszcza się wystawiane faktur częściowych jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu i suma ich wartości nie może przekroczyć 90% kwoty umownej określonej w § 4 ust 2.
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie oświadczenie Wykonawcy oraz Protokół odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru o wykonaniu części robót uprawniających do wystawienia faktury częściowej.
4. Faktury częściowe regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż wynikający z zapisów ust. 4 w przypadku opóźnień w przekazaniu środków finansowych lub weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedkładanych przez Zamawiającego wniosków 
o płatność, ale nie dłuższym niż 7 dni od przekazania środków przez Instytucję Zarządzającą.

6. Ostateczne rozliczenie finansowe za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie pozytywny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Faktura końcowa będzie płatna po dostarczeniu wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów, w tym wskazanych w (7 ust.19 oraz w (10 ust.5 a  jej wartość nie może być niższa niż 10 % wartości zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 12 umowy.

8. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
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1.  Zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późniejszymi zmianami) Zamawiający zapewnia Inspektorów Nadzoru inwestorskiego i upoważnia ich do kontrolowania rozliczeń budowy. Inspektorzy Nadzoru nie są upoważnieni do dokonywania zmian treści niniejszej umowy.

2.  Wykonawca zapewnia Kierownika budowy w osobie.................., który będzie posiadał uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności oraz kierowników robót w osobach...........w specjalnościach:.......................................................................................................
3.  Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy lub robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

4.  Wykonawca niezwłocznie z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej 
w ust. 2 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.  W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla tej funkcji.

6.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
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1. Wykonawca nie może zlecić robót do wykonania podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom na zasadach zgodnych z niniejszą umową. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

W sprawach dotyczących podwykonawców realizujących roboty budowlane Wykonawca składa comiesięczne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy w terminie 
do 5 dnia następnego miesiąca. 
2. Wykonawca może przystąpić do realizacji umów z podwykonawcą robót budowlanych, dostaw lub usług, po równoczesnym spełnieniu niżej podanych warunków:

a) zgłoszeniu podwykonawcy Zamawiającemu

b) nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym ( ewentualnie

c) dokonania przez Wykonawcę zmian w umowie na dostawy i usługi, stosownie do ust.5 w zw. z ust.10 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy, o którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:

a) zakres powierzanych podwykonawcy robót budowlanych;

b) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;
c) wysokość wynagrodzenia i zakres robót, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

d) postanowienia spójne z umową w zakresie obowiązków gwarancyjnych oraz okresów odpowiedzialności za wady robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę 
e) postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy w tym:,

· włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez podwykonawcę robót Wykonawcy lub w okresie jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Wykonawcy), 

· skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej 
Wykonawcy przez podwykonawcę,

· odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę, 

· rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych przez podwykonawcę, 

f) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy robót,

g) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego, 

h) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych 
i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego, 

i) postanowienia dotyczące terminu wykonania robót, spójne z treścią niniejszej umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w ( 7 ust.4,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ( 7 ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ( 7 ust. 6 uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ( 7 ust. 6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ( 7 ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ( 7 ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. f niniejszej umowy.
12. Przepisy pkt 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

14. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót i związanych z nimi prac objętych Umową. 

15. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i w dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub 
wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. 

17. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób 
powodujący naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe 
wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych, dostaw lub usług. 
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawca umowę lub zapewnić 
bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym 
podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane. 

18. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją Umowy. 

19. Rozliczenie z Wykonawcą w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług, wobec, których spełnione zostały warunki określone w ( 7 pkt. 2-10 następować będą w następujący sposób:

a)  w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która została zrealizowana przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawi dokument podpisany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w którym wskaże stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,
b) Zamawiający dokona płatności z  częściowej faktury VAT wystawionej przez  Wykonawcę, jeżeli Wykonawca przedstawi alternatywnie: 

· informację o kwotach należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, dostaw i usług oraz oryginał oświadczeń podwykonawców, uczestniczących w realizacji zamówienia, objętych daną fakturą VAT, iż zostały zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia dotyczące całości należnych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z odsetkami w razie opóźnionej płatności, oraz dowody dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców w postaci potwierdzenia  przelewów.
· wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia zaś Zamawiający uzna te wyjaśnienia za uzasadniające taką odmowę. 

c) W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń  i dokumentów, 
o których mowa w ( 7 ust. 19 pkt. a i b powyżej, Zamawiający może potracić 
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającej kwocie należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazać ją na rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w terminie określonym w ( 7 ust. 21. 

d) W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
należności podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, że wszystkie ich należności z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę oraz dowody dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców w postaci potwierdzenia przelewów. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

20. Zamawiający wzywa Wykonawcę w terminie 7 dni o zgłoszenie pisemnych uwag oraz dowodów na poparcie twierdzeń Wykonawcy, w przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
wymagalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług, 
z powodu uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

21. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 
Zamawiającego.
22. Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w ( 7 ust. 21 informuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

23. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

24. W przypadku gdy czynność wskazana w ( 7 ust. 21(zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz żądać kary umownej określonej w ( 13 ust.1 pkt a)

25. Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie Umowy Zamawiającego do 
płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

26. Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na przekazany wykonawcy teren budowy innych wykonawców dla robót nie objętych umową. W takiej sytuacji wykonawca, który będzie wprowadzony na plac budowy będzie zobowiązany dostosować się do harmonogramu rzeczowo-terminowego przedstawionego przez Zamawiającego ustalonego wspólnie z generalnym wykonawcą w sposób pozwalający na zrealizowanie przewidzianego zakresu robót, oraz będzie zobowiązany do podpisania i stosowania się do zasad obowiązujących na placu budowy u generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca pozwoli wprowadzanemu na plac budowy Wykonawcy podłączenie się do mediów niezbędnych do realizacji robót pod warunkiem podłączenia przez wykonawcę wprowadzonego na plac liczników umożliwiających wyliczenie zużycia tych mediów. Wykonawca wprowadzony na plac budowy udzieli gwarancji
i rękojmi w takim zakresie jak generalny wykonawca na wykonany przez siebie zakres robót.
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1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania niniejszej umowy na kwotę w wysokości co najmniej 2 000 000,00 złotych.
2. Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem robót, przedłożyć dokument ubezpieczeniowy na kwoty, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonać przedłużenia umowy ubezpieczenia albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający 
z aneksu do umowy i przedłożenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu 
ubezpieczenia.

3. Dokument ubezpieczenia każdorazowo podlega ocenie przez Zamawiającego i może być złożony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym par. 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, 
a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
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1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę w formie pisma lub zapisu w dzienniku budowy 
w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru całości przedmiotu zamówienia. Podstawą do ww. zgłoszenia będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.
3. Odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy Przedstawiciel Zamawiającego dokona w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Na co najmniej 5 dni przed zakończeniem czynności odbioru końcowego robót/przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy (koszt ich uzyskania obciąża 
wykonawcę), a w szczególności:
a) Dokumenty podstawowe – Dzienniki budowy; Operat geodezyjny wytyczenia obiektu budowlanego w terenie; oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i udzielonym pozwoleniem, 
b)   Dokumenty instytucjonalne – Protokoły: Protokoły Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji odbiorowych; Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci, Protokół kominiarski, oraz do odbioru przedmiotu umowy 
protokoły: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Pozwolenie na 
użytkowanie obiektu,
c)   Dokumenty materiałowe – Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne; Zatwierdzenia próbek 
materiałowych.
d)   Wyniki badań – Protokoły badań podłoża gruntowego; Wyniki badań próbek betonu; Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji; Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego; Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń; Protokół odbioru wraz z metryką instalacji odgromowej; Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia; Protokoły pomiaru skuteczności wentylacji i klimatyzacji.
e)   Protokoły testów funkcjonalnych – Protokoły przeprowadzonych testów funkcjonalnych: 
agregatów, urządzeń podtrzymywania systemów(UPS), oświetlenia awaryjnego, urządzeń alarmowych, Instalacji antywłamaniowych, Instalacji monitoringu, Instalacji 
hydrantowej, Instalacji chłodniczej, oraz wszelkie inne protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu.
f)   Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa – wszelkie dokumenty dostarczone przez producentów maszyn i urządzeń; instrukcje (w języku polskim) eksploatacji i konserwacji budynków oraz infrastruktury umożliwiające kontrole instalacji technicznych, wyposażenia 
i urządzeń, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontów; telefony i adresy 
kontaktowe wykonawców robót na wypadek awarii lub potrzeby uzyskania informacji; pisemna gwarancja na całość przedmiotu umowy.
g)   Raporty szkoleń załogi – protokoły przeprowadzonych szkoleń w zakresie obsługi urządzeń 
i instalacji.
h)   Dokumentacja powykonawcza (2 kpl.)– całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji; potwierdzoną za zgodność  lub zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; świadectwo charakterystyki energetycznej; inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów budowlanych, urządzeń nadziemnych i podziemnych w wersji papierowej i elektronicznej; dokumentacja fotograficzna szczegółów robót zanikających i ogólnych obiektu dokumentujących ważniejsze etapy realizacji przedmiotu umowy (w wersji elektronicznej z datownikiem na zdjęciu w ilości min. 100 szt.) 
5. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami, Przedstawiciel Zamawiającego podpisuje protokół odbioru końcowego. Pozytywny protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.
6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo 
zgłoszenia gotowości do odbioru to Wykonawca:
a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;
b) dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez powołaną do tego celu Komisję powiadamiając o terminie tych prac Zamawiającego;
c) sporządzi protokół odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.
9. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, wówczas 
Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć jej poprawienie innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.
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1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały oraz 
z tytułu gwarancji na wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, wynosi …. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
2. W okresie gwarancyjnym nie rzadziej niż co 12 miesięcy Zamawiający wyznaczać będzie przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z przeglądów 
gwarancyjnych zostaną spisane protokoły. Zamawiający wyznaczy też ostateczny, gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem terminu gwarancji ustalonego 
w umowie. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Jeżeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga konserwacji i płatnych przeglądów, ich koszt obciąża Wykonawcę i Wykonawca zobowiązuje się do ich 
wykonania.
4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.
5. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady (usterki) na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku. Brak zapłaty lub odmowa, uprawnia Zamawiającego do potrącenia powstałych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub żądania zapłaty przez Wykonawcę poniesionych kosztów.

7. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych oraz otrzymaną od Wykonawcy instrukcją eksploatacji i konserwacji budynków i infrastruktury.
8. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych poniżej oraz wskazanych w treści niniejszej umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

e) w przypadku gdy czynność wskazana w ( 7 ust. 21(zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności lub płatność na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekracza kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
f)  jeżeli Wykonawca dopuszcza się istotnego naruszenia Umowy i nie usunie skutków naruszenia w 14 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia naruszenia Umowy. Przypadki istotnego naruszenia postanowień umowy obejmują m.in.:

· zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy w terminie w niej określonym,

· Wykonawca nie stosuje się do poleceń Inspektora Nadzoru,

· Wykonawca znajduje się w stanie grożącym jego niewypłacalnością,

· Wykonawca zlecił wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez zgody Zamawiającego,
· Wykonawca nie realizuje terminowo obowiązków wskazanych w (10, 

· Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

· Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo,
których przedmiotem są roboty budowlane a także projektów ich zmian oraz kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o podwykonawstwo robót budowlanych,
· Wykonawca nie dokonuje terminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

· Wykonawca nie przedkłada dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w § 8, 

· Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, bez zachowania wymogów określonych w (7 ust. 2-10.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 
w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie z zastrzeżeniem § 5 ust 5 umowy,

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

c)    Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dnia od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które zakupiono 
w związku z realizacja inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione a niedotyczące przedmiotu umowy,
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 14 dni do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 lit. c, po cenach przedstawionych w kosztorysach, o których mowa w § 1 ust. 1 ust. 4 umowy;

c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, 
a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia  nakładów rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y 
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  niniejszej umowy;

b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w oddaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy wg § 2 ust. 1 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za dany etap umowy, za każdy dzień opóźnienia,
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

e) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z umowy zawartej  przez Wykonawcę z podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia;
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez spełnienia wymagań określonych w (7 ust.2-10 w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  niniejszej umowy za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy 
o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem; 
g) rozpoczęcie realizacji umów o podwykonawstwo bez spełnienia wymagań określonych w (7 ust.2-10 w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  niniejszej umowy, za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy, kopię umowy 
o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem;
h) za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie 
o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w §7 ust.5.– w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;
i) za nie dotrzymanie istotnych ustaleń harmonogramu a dotyczących przygotowania pomieszczeń, budowli, infrastruktury dla potrzeb montażu maszyn, urządzeń w terminach 
wynikających z planu dostaw a określonych w ww. harmonogramie, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot niniejszej  umowy, za każdy dzień opóźnienia;
j) za każdy przypadek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na placu budowy  o których mowa w § 1 ust. 4 pkt. 2 w wysokości 500 zł brutto
k) za niezrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;
l) za każdy przypadek braku kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej przez pracowników przebywających na budowie zgodnie z § 4a  pkt. 12 tiret pierwsze w wysokości 200 zł brutto
m) za brak bezpośredniego i ciągłego nadzoru i wykonanie przez inną osobę niż zaakceptowana w umowie przez Zamawiającego czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy/robót określonych w § 4 a tiret trzydzieści – w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji,
gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. 
3. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania niezależnie od wysokości naliczonych kar umownych.
6. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych 
z innych tytułów wskazanych w ust. 1.

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie.
( 13
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności (z wyjątkiem treści wynikającej z § 6. ust. 3 
niniejszej umowy) a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia 
i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności 
1.1 zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a)   pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem 
o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,

b)   Zamawiający z ważnych przyczyn, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,

c)   wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

d)   zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

e)    wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
f)    wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
g)    powstała konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej w przypadkach ustalonych w § 13 pkt. 1.2, 
h)    powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
i)    braku środków finansowych na realizację inwestycji, 

j)    powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
k)    wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
l)   zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.
m)    w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania   przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie. 
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu 
w sposób należyty.
Opóźnienia, o których mowa w ppkt a) i g) muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.
1.2 zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku: 

a)  koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z   przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b) konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów 
i urządzeń równoważnych,

c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.
d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

e) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (( 3571 kc).

1.3  zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców 
i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

1.4   zmiany wynagrodzenia 
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT

b) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego 
c) ograniczenia zakresu robót;

2.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1. ppkt. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

3. 
Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do 30% wartości umowy.
( 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.
( 15
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej wykonawcy.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
( 16
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Dokumenty stanowiące integralną część umowy:

1) Dokumentacja projektowa.
2) Zapytanie ofertowe
3) Oferta Wykonawcy
Załączniki do umowy:

1) Kosztorysy szczegółowe.
2) Polisy od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z ustaleniami § 8 niniejszej umowy).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
4) Umowa konsorcjum, (jeśli dotyczy).
5) Wzór miesięcznego oświadczenie Wykonawcy w sprawie realizacji robót przez podwykonawców
6) Wzór oświadczenia Wykonawcy do faktury częściowej.
7) Wzór oświadczenia Wykonawcy do faktury końcowej.
ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:



Załącznik nr 5 do umowy nr ……..

OŚWIADCZENIE  miesięczne

Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu ..................r na zadaniu pn.................................... 
realizowanym na rzecz Zamawiającego - Inwestora w ramach umowy............... nie zatrudniałem żadnych podwykonawców nie zgłoszonych Inwestorowi. 











Wykonawca                       


………………… dnia …………   









 Załącznik nr 6 do umowy nr……..
OŚWIADCZENIE Wykonawcy do faktury częściowej.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego/ remontowego pn. ……….. na podstawie Umowy Nr …………………… z dnia ………………… oświadczam, że przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie objętym fakturą Nr ………………. z dnia ……………………………… brali udział niżej wymienieni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy posiadający zgodę Zamawiającego:

1.  (podwykonawca nazwa) ……....  roboty dotyczące ……na wartość ………………. zł.

2.  (podwykonawca nazwa) ……....  roboty dotyczące ……na wartość ………………. zł.

(uwaga: należy podać pełną nazwę i adres podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którzy uzyskali zgodę ze strony Zamawiającego na realizację robót budowlanych objętych w/w Umową).

i  w/w kwota w wysokości …………… została w całości  zapłacona (w załączeniu dowody zapłaty) jak również wszelkie roszczenia podwykonawcy/ów wynikające z  wykonania w/w robót, zostały zaspokojone.

lub

Wykonawca wyjaśnia, że odmówił zapłaty na rzecz podwykonawcy/ów kwoty w wysokości ………... złotych,  z przyczyn jak niżej:

……………………………………………………………………………………………..

Stanowisko Zamawiającego…………………………………………………………….…

lub

Wykonawca i podwykonawcy oświadczają, że faktura nr ………… z dnia ………… nie obejmuje robót wykonanych przez podwykonawców.

lub

Oświadczam również, że przy realizacji robót budowlanych objętych w/w Fakturą nr ……………… z dnia ……………………………… nie pracowali ani nie uczestniczyli (inni) podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.

Wykonawca                       

       Podwykonawca/y


……………



       …………………..

Załącznik nr 7 do 

umowy nr ……..

OŚWIADCZENIE  (załącznik do faktury końcowej)

Wykonawca i podwykonawca/y zadania pn.……………..  realizowanego na podstawie umowy nr........ z dnia....... zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oświadczają, że należności za roboty budowlane, dostawy i usługi  wynikające z w/w umowy, wykonane w charakterze podwykonawstwa zostały zapłacone (w załączeniu dowody zapłaty) w całości na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców jak również wszelkie roszczenia podwykonawcy/ów i dalszych podwykonawców wynikające z tej umowy zostały zaspokojone w całości.

Wykonawca i podwykonawca oświadczają, iż należności z tytułu podwykonawstwa na w/w zadaniu obejmowały następujące roboty budowlane, dostawy i usługi

1.  (podwykonawca nazwa) …………………………… roboty dotyczące ……………..……. na wartość ………………. złotych brutto

2.  (podwykonawca nazwa) …………………………… roboty dotyczące ……………..……. na wartość ………………. złotych brutto 

Równocześnie jako wykonawca oświadczam, że przy realizacji robót budowlanych objętych umową nr …….. , fakturą końcową nr ……………… z dnia ……………………………… nie pracowali ani nie uczestniczyli inni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.




Wykonawca                       

   Podwykonawca/y





……………



…………………..


………………… dnia …………  

2

